PARTNERYSTES SUTARTIS
. tarp
CENTRINES PROJEKTU VALDYMO
AGENTUROS (CPVA)
ir
ZYTOMYRO MIESTO TARYBOS

VieSoji jstaiga Centriné projekty valdymo
agentura (CPVA), registruota adresu Konarskio
g. 13, 03109 Vilnius, Lietuva, atstovaujama

CPVA filialo - Lietuvos tarptautiniy
partnerys¢iy  centro  direktorés  Rasos
Suraudienés,

ir ZYTOMYRO MIESTO TARYBA
registruota adresu: S. P. Koroliovo aikste, 4/2,
Zytomyras, 10014, atstovaujama sekretores,
Galinos Simanskos,

kartu vadinamos "Salimis", o kiekvienas
atskirai - "Salimi",

siekdamos prisidéti prie Ukrainos atkiirimo po
to, kai rusijos federacija 2022 m. vasario 24 d.
pradéjo atvirg karine agresijg prie§ Ukraing ir
jos Zmones, t. y. jgyvendinti projekty: ,,Nauja
Zytomyro miesto gimnazijos Nr. 25 statyba
adresu: Zytomyras, Mala Berdy¢ivska g. 18¢
(toliau - Projektas);

CPVA yra §io projekto jgyvendinanti institucija
(Projekto vykdytoja). Zytomyro miesto taryba

(Projekto partneris) numatomas Projekto
partneriu.
Siekiant veiksmingai bendradarbiauti

igyvendinant Projekta, Salys sudaré $ig sutartj
(toliau - Susitarimas).

YI'OJIA 1TPO ITAPTHEPCTBO
MIK
LHEHTPAJIbBHUM AT'EHTCTBOM 3
YIIPABJIIHHSA ITPOEKTAMMU (CPVA)
Ta
"XKXUTOMUPCBKOIO MICBKOIO PAZTOIO"

HepxaBHa ycranoBa «lleHTpaiibHa areHumis 3
yTpaBJiiHHs NPOEKTAMHU» (CPVA),
3apeecTpoBaHa 3a ajapecoro: Bya. Konapcekoro,
13, 03109 Binsntoc, Jlutea, B 0ocobi Jlupekrop
Bimninennss CPVA — JIMTOBCBKOTO LEHTPY
MixHapoHoro naptHepctBa Paca Cypasuene,

ta JXUTOMHUPCBKA MICBKA PAJIA,
3apeecTpoBaHa 3a anapecoro: Maiman im. C. I1.
Koponsosa, 4/2, Xutomup, 10014, y ocobi
cekperaps ['anunu [llumancekoi,
pa3oM iMeHywTbcsd «CTOpOHHY,
okpeMo — «CTopoHay,

IparHy4y CIpHUATH BIIHOBIIEHHIO Y KpaiHH mics
Toro, sk 24 mortoro 2022 poky Pociiicbka
Denepauis posnoyana BiJKPUTY BiHCBKOBY
arpecito mpotd YkpaiHu Ta ii Hapojay, a came
sailicHeHHs peanizauii 00’ekra OyIiBHMITBA:
"HoBe OyniBuuuTBo rimuHasii No 25 wicra
Xutomupa 3a agpecoro: M. JKutomup,
ByJ. Masa bepimuisceeka, 18" - (Ilpoekr);

a KOXHa

CPVA € ycraHoBolo, 10 peati3ye Lel MpoexT,
(Bukonasuem Ilpoexty). JKuromupceka Micbka
pana (maptHep Ilpoexty) nepenbauaerbcs sik
naptaep [Ipoekry.

3 MeToro e(eKTUBHOI cniBnpani y peaizaiii
IIpoexty CToponu yxianu uei norosip (Yroma).




I. Tikslas
1. Sios Sutarties tikslas: apibréZti partnerystés
organizavima, reglamentuojant Saliy
tarpusavio teises ir pareigas, sieckiant seékmingai
jgyvendinti Projekta;

2. Saliy partnerysté pagal ig Sutartj apima $ios
Sutarties 5 punkte nurodytas Projekto veiklas:
e projektavimo (lokalizavimo) paslaugy

pirkimas,

e techninio lokalizavimo projekto
parengimas,

e rangos darby, techninés ir autoriy

priezilros, taip pat kity darby ir
paslaugy, biitiny projekto
igyvendinimui pirkimy atlikimas,

e sléptuves ir mokyklos statyba,

e jrangos ir baldy jsigijimas ir
instaliavimas;

e statybos objekto atidavimas
eksploatuoti.

3. Projekto pradzios data yra 2026 m. sausio 28
d., o bendras Projekto jgyvendinimo laikotarpis
— 36 meénesiai.

I. Meta
1. Metoro 1€l Yroau €: BU3HAYHTH OpraHizaniio
MapTHEPCTBA LUIAXOM BPETYJIIOBAHHS B3a€MHHX
npae Ta 000B'A3kiB CTOpiH /Ui yCHimmHOL
peamnizanii [IpoekTy;

2. IlapteepctBo Cropin 3a miewo Yromoro
oxommoe 3axoau IIpoexTy, 3a3HayeHi B myHKTi 5
uiei Yromu:

® 3aKymiBIs MOCIAYr 3 IPOEKTYBaHHS
(;roxamizartii),

® Iir0TOBKA POEKTY TeXHIYHOT
JIOKai3anii,

® NPOBEJCHHS  3aKyMiBedb  IMiAPSIHUX
pobiT, TEXHIYHOrO Ta aBTOPCHLKOTO

HarJsay, a TaKoXK IHIMKX podiT 1 nocnyr,
HEeOoOXIIHUX JUIs peani3allii mpoekTy,
e OyIiBHUIITBO YKPUTTS Ta riMHa3ii,
npuI0aHHs Ta BCTaHOBJIEHHS
obnagHaHHS Ta MeOJIiB;
e BBeJCHHA 00’ekTa
eKCILTyaTalliio.

Oy/IiIBHHIITBA B

3. Jlara nouarky Ilpoexty — 28 ciuns 2026 poxy,
a 3aranbHuil TepMmiH peamizauii IIpoexty — 36
MICsILiB.




I1. Bendradarbiavimo sritys
4. Salys susitaria bendradarbiauti §iose Projekto
veiklose:
4.1. vykdyti jau parengto adaptuoto techninio
projekto ,.,Nauja 550 viety mokyklos — bendrojo
ugdymo  jstaigos  statyba.  Pakartotinio
naudojimo projektas* adaptavimag
(lokalizavima) statybos objekto jgyvendinimui:
,Nauja Zytomyro miesto gimnazijos Nr. 25
statyba adresu: Zytomyras, Mala Berdy&ivska
g. 18
4.2. Visais adaptyvaus projekto pritaikymo ir
igyvendinimo etapais glaudziai bendradarbiauti
su projektuotoju, CPVA, esant poreikiui — su
Ukrainos atstatymo agentiira, taip pat su
statybos / projekto jgyvendinimo dalyviais.
4.3. Bendradarbiauti  rengiant  pirkimo
dokumentus ir organizuojant bei skelbiant
konkursus.
4.4. kitos atitinkamos veiklos, reikalingos
Projekto rezultatams pasiekti.

5. Salys susitaria dél veiklos srigiy:

5.1. CPVA jgyvendinamos ir kontroliuojamos
veiklos sritys:

5.1.1. organizuoti bendra Projekto valdymg ir
igyvendinima;

5.1.2. vieSyjy pirkimy procediiry rengimas ir
igyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus; projektavimo ir statybos darbai,
technine bei autoriné prieziira vykdomi
laikantis Ukrainos teisés akty reikalavimy ir
pasiraSyty sutarCiy nuostaty.

5.1.3. sutar¢iy tarp Saliy (kartu su projekto
partneriu ir darby vykdytojais / paslaugy
teikéjais) sudarymas pagal vieSyjy pirkimy
rezultatus, sutaréiy vykdymo priezitra ir
mok¢jimy darby vykdytojams / paslaugy
teikéjams vykdymas;

5.14. organizuoti bendrg Projekto
komunikacijg;

5.1.5. koordinuoti Saliy bendradarbiavima;
5.1.6. Projekto biudzeto rengimas,

koordinavimas ir atnaujinimas.

I1. Hanpsimku cniBnipani
4. CTOpPOHM TOTOJUKYIOTBCS CHIiBIpAIIOBATH Y
HACTYMHUX HanpsMKax JisiabHocTi [IpoekTy:
4.1. 3nilicHIOBaTH afanTaiio (JIOKami3aliio) Bike
ITATOTOBJICHOTO  @J[ATHBHOTO  TEXHIYHOTO
npoexty «Hose OyiBHUITBO IIKOJIH MiCTKICTIO

550 oci6 — 3akmamy 3arajgbHOI CepeiHbOl
0cBiTH. IIpO€KT MOBTOPHOTO BUKOPUCTAHHS JI
peanmizanii o0’exta  OyniBuuurBa:  "HoBe

OyniBHUITBO riMHasii No 25 micra XXurtomupa 3a
aapecoro: M.  JKuromup, Bya.  Mana
BepauuiBcbka, 18";

4.2. Ha Bcix eranax ajanranii Ta peanizarii
ITPOEKTY TICHO CITiBIIPAIIOBATH 3
npoekryBanbHuKoM, CPVA, 3a HeoOXinHOCTI —
3 AT€HTCTBOM 3 BiJIHOBJIEHHA YKpaiHH, a TaKOX
3 yqacHHKamH OyJlIBHHIITBA/peaizaniil mpoexTy.
4.3. CniBnpanoBard  NpH  OiATOTOBII
3aKyIiBeJIbHOT JIOKYMEHTallil, a TaKoX IIpu
oprasizauii Ta OroJiolmeHHi KOHKYPCiB.

4.4, Tnmi BigmoBiAHI 3axoad, HEOOXimHi s
JIOCSTHEHHS Pe3yJIbTATIB MPOEKTY.

5. CTOpoHM JOMOBISIIOTbCS MPO HACTYIHI
HaIpSIMKH JiSUIBHOCTI:

5.1. Chepu misnpHOCTI, IO peami3ylOThCs Ta
KoHTpomoioThess CPVA:

5.1.1. opramizaiis 3arajJbHOr0 YHpaBJIiHHS
[TpoexTom;

5.1.2. miarotoBka Ta MNPOBEJIEHHS IMPOLEAYP
nyOniyHMX ~ 3aKkymiBeib  BIANOBIAHO  JI0
3aKOHO/1aBCTBA JIutoBehkoi
Pecnybniku; IlpoexThi Ta OyaiBensHi podboTH, a
TAKOX TEXHIYHHH Ta aBTOPCHKHIT HArJIs
3JUHCHIOIOTHCS BIJAIIOBIHO bi (o) BHMOT
3aKOHOJIABCTBA YKpalHH Ta IOJIOXKEHb IIHOTO
Jorosopy

5.1.3. yknajaHHs JOTOBOPIB MiX CTOPOHAMH
(pa3oM 13 mapTHEPOM NPOEKTY Ta BUKOHABISIMH
pobiT / mocTrayaTbHUKAMH HOCIYT) BiIOBIIHO
J0 pe3yNbTaTiB NMyOMiuyHUX 3aKyIiBesib, HArJIs
32 BHKOHAHHSAM JIOTOBOPIB Ta 3JIIHCHEHHS
IJ1aTeXKiB BUKOHABLSAM POOIT / 1ocTavyaibHAKaM
IOCTIyT;

5.1.4. opranizanis
[Ipoexry;

5.1.5. koopauHanis cniBnpani CTopis;

5.1.6. miaroToBKa, KOOpAHHALS Ta OHOBIICHHS
6roxery Ilpoexty.

3arajibHOI  KOMYyHiKalii




5.2. Veiklos sritys ir pareigos, kurias
jgyvendina ir kontroliuoja UZsakovas (Projekto
partneris):

521, Vykdyti Uzsakovo funkcijas
jgyvendinant Projekta pagal Projekto apimtj,
Sios Sutarties sglygas ir galiojan¢ius Ukrainos
teisés aktus, $iy funkcijy vykdyma deleguojant
Zytomiro miesto tarybos Kapitalinés statybos
valdybai (EDRPOU kodas — 36072499,
adresas: S. P. Koroliovo a. 4/2, Zytomyras).
5.2.2. Dalyvauti visuose Projekto jgyvendinimo
etapuose,  jskaitant  pradiniy  duomeny
parengimg, techninés uzduoties rengima,
projektavima, projektiniy sprendiniy derinimg
su suinteresuotomis organizacijomis, jei reikia,
ekspertizés atlikimo uzsakymg, reikalingy
leidimy statybos darbams vykdyti gavima, taip
pat kity batiny paslaugy / darby uzsakyma,
susijusiy su objekto pripazinimu tinkamu
naudoti ir Projekto rezultato perdavimu
eksploatuoti atitinkamam balanso valdytojui.
5.2.3. Atstovauti Projekto interesams pagal
savo kompetencijg ir organizuoti su Projektu
susijusiy administraciniy procediiry, leidimy ir
Objekto prijungimo prie iSoriniy inZineriniy
tinkly jgyvendinima, jskaitant:

52.3.1. gauti projektavimui ir statybai
reikalingus dokumentus, leidimus ir technines
salygas;

5.2.3.2. pateikti dokumentus teisés vykdyti
parengiamuosius ir (arba) statybos darbus
jgijimui;

5.2.3.3.  bendradarbiauti su  valstybés
institucijomis, vietos savivaldos institucijomis
ir kitomis atsakingomis organizacijomis;

5.2.3.4. uztikrinti dokumenty registravimag
atitinkamose  informacinése sistemose ir
registruose;

2235 organizuoti projektinés

dokumentacijos, susijusios su inzineriniy tinkly
prijungimu, parengimg ir suderinima;

5.2.3.6. sudaryti sutartis dél prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ir organizuoti prijungimo
darby jgyvendinimg;

5.2.4. Uztikrinti, kad bty atlikti bGitini darbai ir
suteiktos paslaugos, susij¢ su statybos objekto
ir su juo susijusios infrastruktiiros paleidimu i
eksploatacijg teisés akty nustatyta tvarka,
jskaitant objekto parengimo eksploatacijai
pazymejimo gavima,

5.2. Cdepu pnisnbHocTi Ta O00OB’SI3KH, 10O
peanizyloThes Ta KOHTPOJOKOTECS 3aMOBHHKOM
(ITapTep npoekty):

5.2.1 Bukonysatu ¢yHkuii 3aMOBHHKA I11ij1 yac
peanmizauii Ilpoekty BimnosigHo mo o6csary
IIpoexty, ymoB nporo JloroBopy Ta YMHHOTO
3aKOHOIABCTBA Y KpaiHH, JIeJIery 04 BAKOHAHHS
mux GyHkuii - YnopasniHHIO KamiTaabHOTO
OyniBHUITBa XKUTOMUPCHKOT MiChKOI pamu (Koj
CAPIIOY - 36072499, ropuauuna ajapeca:
maiiga im. C. II. Koponsosa, 4/2, JKutomup).
5.2.2. bpatu ywacTh y BeiX eramax peaizarii
IIpoexTy, BKJIIOYAIOYM MiATOTOBKY BHXIIHHX
JIaHUX, Ppo3poOKy  TEXHIYHOTO  3aBIaHHi,
NPOEKTYBAHHS, Y3IO/PKEHHS POEKTHHX DillleHb
3 3aI[iKaBIIEHUMH OPraHi3awisiMi y pasi motpetu,
MPOBEJ/ICHHS €KCIIepPTH3H, OTpHMaHHS
HEOOXiTHUX JHo3BoutiB Ha BHKOHAHHS
OyniBensHHUX poOIT, Ta 3aMOBJIEHHS I1HIIHMX
HEOOXIZHUX MOocHyr/podiT 100 NPHHHATTS
o0’ekTa B  eKcIUTyaTallilo Ta mepegady
pesynbTary Ilpoekry B ekciulyaTaiilo -
BiANOBiIHOMY OaaHCcOy TpUMyBauy.

5.2.3. llpencrasnsatu intepecu [Ipoexty B Mexax
CBOEI  KOMIIETEHIiI Ta  OpraHizoByBaTH
BHKOHAHHS  aIAMIHICTPaTUBHHX  OPOLELYP,
OTpHUMAaHH$ J03B0JIB 1 nifKioueHHs 06’ exra 10
30BHILIHIX IH)XEHEPHMX MEpPEX, OB’ S3aHHX i3
IIpoexTom, 30kpema:

5.2.3.1. oTpuMaHHsl JIOKYMEHTIB, JO3BOJIIB Ta
TeXHIYHUX YMOB, HEOOXiHUX IJ1s1
NPOEKTYBaHHs Ta Oy IiBHHUIITBA;

5.2.3.2. mojaBaTH MOKYMEHTH JUIsi OTPHMaHHS
npaBa Ha BHKOHAHHA [IiJIrOTOBYHX Ta/abo
OyniBenbHHX poOIT;

5.2.3.3. cmiBmpawioBaTh 3  JIEepP:KABHUMH
opranamu, OpraHamu MICIIEBOTO
CaMOBPs/lyBaHHsl Ta IHIIMMH BiAIOBiIaJIbHUMH
yCTaHOBaMH 3 MeTo0 peanizartii I1poekra;
5.2.3.4. 3abe3neunTH peecTpanio J0OKYMEHTIB y

BiAMOBIMHUX iH(pOpPMALiHKUX cucTeMax Ta
peecTpax;

5.2.3.5. oprasizyBaTH IiITOTOBKY Ta
y3rOJKEHHS IIPOEKTHOL JOKyMeHTallil,

OB’ A3aHO1 3 MIAKIIOUEHHIM iH)KEHEPHUX MEPExK
Ta IHIIMX MOTOPKEHb HEOOXIHUX Il peastizanii
[Ipoexra;

5.2.3.6. yknajgati JOTOBOPH TPO MiKJIOYEHHS
JI0 1HXKEHEPHHX MEpex Ta OpraHi3oByBaTH
BHKOHAHHS POOIT 3 IiAKIIIOYEHHS;




5.2.5. Utztikrinti  Projekto jgyvendinimui
reikalingus administracinius, techninius ir
zmogiSkuosius isteklius, jskaitant kvalifikuotus
inZinierius, samatininkus, jgaliotus atstovus
operatyviam sprendimy priémimui ir derinimui,
taip pat BIM (statinio informacinio
modeliavimo) specialistg ir kitus specialistus,
reikalingus projektavimo ir statybos procesy
koordinavimui.

5.2.6. pasiraSyti sutartis (kartu su CPVA ir
darby / paslaugy tiekéjais), priimti atliktus
darbus, pasirasyti arba motyvuotai atsisakyti
pasiraSyti aktus, protokolus, suderinimus ir
kitus dokumentus Sioje Sutartyje ir (arba)
atitinkamose sutartyse nustatytais terminais, o
nustacius trikumus — nedelsdamas pateikti
iSsamy rasytinj tokiy trukumy sgrasg ir
reikalavimus jiems pasalinti.

5.2.6.1 atlikti Siame punkte nurodytus veiksmus
per pagristag terming, bet ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo atitinkamy dokumenty ar
informacijos gavimo dienos, jeigu Salys rastu
nesusitaria dél kito termino.

5.2.7. uztikrinti visuomenés informavimo
priemoniy vykdyma ir dalyvavima jose $ioje
Sutartyje ir teisés aktuose numatytais atvejais ir
tvarka, kaip numatyta Sutarties 20 punkte.
5.2.8. jgyvendinti kita Saliy sutarta veiklg ar
priemones, reikalingas Projektui jgyvendinti.

6. Jvairiems $ios Sutarties klausimams aptarti
ir jgyvendinti bei Projektui jgyvendinti Salys
gali sudaryti bendrg Projekto valdymo komitetg
(PVK). I8 abiejy Saliy atstovy sudarytas PVK
posedZiauja gyvai periodiskai (kas dvi savaites

5.2.4. 3abe3meu HUTH BHKOHAHHS HEOOXIJHHX
pobit/mocinyr  moao  BBeaeHHs — 00’exTa
OyIiBHMLITBA Ta  MNOB’S3aHOT 3 HHUM
IHQPACTPYKTYpH B €KCIUIyaTallilo B MOPSAIKY,
BCTAHOBJICHOMY 3aKOHOJIAaBCTBOM, BKJIFOUAIOYH
OTpUMaHHs cepTu(ikaTta rOTOBHOCTI 00’ €KTa 10
eKcIUTyaraltii;

5.2.5. 3abe3neyuTH ajMiHICTPATUBHI, TE€XHi4HI
Ta JIOACBKI pecypcH, HeoOXiHi Jyuis peasizanii
[Tpoexkry, BKJTIOYAIOYH KBaJTihiKOBaHHX
IH)KEHEPIB, KOILITOPUCHHUKIB, YIMOBHOBAXCHHX
NPEICTABHHUKIB JIJIs1 ONIEPATHUBHOTO NMPUAHATTS Ta
Y3rOJUKEHHs pillleHb, a Takox (axisig 3 BIM
(indopmaniiinoro MojemoBaHHS OyaiBii) Ta
iHIMX (axiBIiB, HEOOXITHUX IS KOOPIMHALLT
NPOIECIiB MPOEKTYBAHHs Ta Oy IiBHUIITBA.

5.2.6. Ilignucatu morosopu (pasom 3 CPVA Ta
BUKOHABIIMH pobit/mocayr), NpUHHATH
BHUKOHaHI poOoTH, mianmucaTH abo MOTHBOBAHO
BiZIMOBHUTHCSI BiJ| IiIITUCAHHS aKTiB, TPOTOKOJIH,
Y3TO/KEHHSI Ta IHINI JOKYMEHTH Y CTPOKH,
BCTaHOBJIEHI B 1boMy Jloroeopi Ta (abo)
BIATIOBIIHUX JOrOBOpax, a y pa3i BHUSBIICHHs
HENONIKIB — HeraliHO HajaTH JCTAIbHUM
MACBMOBHI Nepesik TaKKX HeJ0NIKIB Ta BAMOTH
[0/10 1X YCYHEHHS.

5.2.6.1 BUKOHATH /i1, 3a3HA4Y€H] B IbOMY ITYHKTI,
IPOTArOM OOTPYHTOBAHOTO TEpMiHy, alieé He
Mi3HilIe HDK MpOTAroM 5 poGoumx aHiB 3 JHA
OTPUMaHHsl  BUINOBITHUX  JIOKyMEHTIB  abo
iHopmanii, skuo CTOpPOHH HE JOMOBIATHCS
PO iHINHH TEPMiH Y TUCHEMOBIH (opmi.

5.2.7. 3abe3meunTH 37ifiCHEHHs 3aXOMdiB 3
iH(popMyBaHHS IPOMAJCHKOCTI Ta y4acTh y HHUX
y BHUNAJKaxX Ta B NOPAIKY, NepeAdayeHux e
YT0/J1010 Ta 3aKOHOJJABCTBOM, SIK nepeadadeHo y
nyHkTi 20 Yroum.

5.2.8. 31IHCHIOBATH HIY  Y3TO/KEHY
CropoHamMu aispHicTE a00 3axo1H, HeoOXiJHi
Juist pearizanii [Tpoekry.

6. Jlnsa oOroBopeHHs Ta peajizamil pi3HHX
nuTaHb i€l Yroau, a TakoXK JUig peasnizamii
[Ipoekty CTOpOHH MOXKYTh CTBOPHTH CIUILHUH
Kowmirer 3 ynpasninus [Ipoexrom (KVYII). KVII,
110 CKJIaJacThes 3 npeacTaBHUKIB 000X CTopiH,

(arba  kitu  sutartu = daznumu))  arba | 30upaeThcs Ha 3acimaHHs HEpioAMYHO (KOXKHI
organizuoja  vaizdo konferencijas Saliy | nBa TmxHiI (a0 3 IHIIOW  Y3rOMKEHOKO
abipusiai nustatytomis datomis. Konkrecias | nepioguunicTio)) abo OpraHizoBye




datas, vieta, atstovy vardus ir pavardes bei kitas
detales nustato paskirti kontaktiniai asmenys,
nurodyti Sios Sutarties V dalyje.

I11. Bendrieji Saliy jsipareigojimai ir
atsakomybé

7. Salys privalo nedelsdamos informuoti viena
kita:
7.1. apie bet kokius Saliai Zinomus jvykius ar
aplinkybes, galinCius turéti jtakos Projekto
lgyvendinimui ar jj uzdelsti;
7.2. apie savo teisinio statuso, finansinés
padéties, organizacinés struktiiros ar kitus
pasikeitimus, galin¢ius turéti neigiamos jtakos
Projekto jgyvendinimui, ir apie bet kokj savo
pavadinimo, adreso ar teisinio atstovo
pasikeitima.
8. CPVA, biidama Projekto vykdytoja, gauna
Projekto léSas ir jomis disponuoja pagal Sio
Susitarimo salygas.
9. CPVA, be kita ko, privalo vykdyti toliau
nurodytus jsipareigojimus:
9.1. lgyvendinti Projektg laikantis Sio
susitarimo del Projekto jgyvendinimo nuostaty
ir sglygy.
9.2. Uztikrinti, kad vieSyjy pirkimy procediiros
biity vykdomos vadovaujantis = Lietuvos
Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymu.

9.3. Uztikrinti tinkamg jsipareigojimy su
rangovais, tiekejais ir Paslaugy teikéjais
vykdyma.

9.4. Teikti Projekto partneriui informacija,
reikalingg  tinkamam  Projekto  veikly
jgyvendinimui.

9.5. Uztikrinti tinkama Projekto partnerio ir
finansavima uZtikrinanéiy $aliy bendravima;
9.6. Teikti visa prasomg informacijg
finansavima skirian¢ioms Salims, susijusig su
Projekto jgyvendinimu.

9.7. Laiku pervesti atitinkamas sumas darby ir
paslaugy teikéjams pagal $io Susitarimo IV
dalyje i3destytas nuostatas.

9.8. Vykdyti bendra Projekto apskaita, ypatingg
démesj skiriant vieSojo pirkimo procediry,
atlikty Projekto jgyvendinimo poreikiams,
teisingumui.

9.9. Parengti ir pateikti uzpildytas ir pasirasytas
Projekto jgyvendinimo ataskaitas Projekto

BileokoH(epeHIil y naTh, B3a€EMHO Y3IOJUKeHi
Croponamu. KoHkpeTHi naT, Micie, iMeHa Tta
Npi3BHIIA NPE/ICTABHUKIB, a TAKOXK IHII JeTaii
BH3HAYAIOTh NPU3HAYEHI KOHTAKTHI 0co0Ow,
3a3Ha4yeHi y yacTuHi V miel Yromu.

II1. 3aranbHi 3060B'A3anHsA Ta
BianosinajabHicTe CTopin

7. CTOpOHM NOBHHHI HeraiHo iH(OpMyBaTH
0JIHA OJIHY
7.1. npo Oynb-ski BinmoMi Croponam moaii a6o
00CTaBUHM, $Ki MOXYThb BIUIMHYTH abo
3aTpumaTH peanizaiito [Ipoexty
7.2. npo cBiil npaBoBHii craryc, (hiHAHCOBHI
CTaH, OpraHizaliifHy CTPYKTYpY 4YH iHII 3MiHH,
SKi MOXYTh MATH HETaTHBHHWH BIUIMB Ha
peanmizanito IIpoexTy, a Takox mnpo Oyab-siKi
3MiHM cBO€i Ha3BW, ajpecH abo 3aKOHHOIO
npeJCcTaBHUKA.
8. CPVA, sax Bukonasenp [lpoexty, orpumye
Koty IIpoekry Ta po3mOpSIKAETBCA HHUMH
Bi/IMOBIIHO 710 YMOB 1€l Yroam.
9. CPVA, 30KkpeMa, TOBHHHE BHKOHYBATH
HACTYTHI 3000B'A3aHH:
9.1. PeanizoByBatu [lIpoekt BimnosigHo o0
IIOJIO’KEHb Ta YMOB 1€l YToAM Mpo peasizalliio
[Tpoexry.
9.2. 3abe3neuntH, o0 MpoLUEaYPH JepIKABHHX
3aKyIiBeb BiANOBilaM 3aKOHOMABCTBY JIMTBH
PO AeprKaBHi 3aKyIiBJIi.
9.3. 3abesnmeunTH  HaJNekKHE  BUKOHAHHS
3000B's13aHb 3 NIIPSITHUKAMH, 0CTAYATLHAKAMH
TOBapiB Ta Ha/laBa4aMH MOCIIYT.
9.4. Hapasaru napraepy Ilpoexty indopmaiiiro,
HEOOXIJHY JUlsl HAJIE)KHOTO BHKOHAHHS 3aXO0]IiB
[Tpoexry.
9.5. 3ale3meuyBaTH HaNEXKHY B3AEMOJIIIO MiXK
naptHepoM Ilpoexty Ta cropoHamm, wIO
3abe3neuyroTh piHaHCYBaHHS;
9.6. HapgaBatm cTopoHam, IO BHAIISIOTH
(inaHcyBaHHs, BCIO 3alHTyBaHy iH(pOpMALio,
noB’s3any 3 peanizauiero [Ipoekry.
9.7. CpoeyacHo  3pilicHIOBaTH  nepekas
BITOBIZIHUX CYM BHMKOHABISIM pOGiT/mociyr
BIJIMOBIHO JI0 MOJIOXEHb, OMUCAHUX Y YacTHHI
IV uiei Yroam.
9.8. Bectm zarambhmii o6k Ilpoekry,
NPHJIUISIOUYN  OCOONMHBY yBary MNpaBHJIBHOCTI
npoueayp ACp:KaBHHX 3aKyMiBesb, 3MiHCHEHHUX
Juis noTped peanizaiii [Tpoexry.




jgyvendinimo sutartyje nustatytais terminais.
10. Projekto partneris, be kita ko, privalo
vykdyti toliau nurodytus jsipareigojimus:

10.1. Tinkamai ir laiku jgyvendinti 5.2 punkte
nurodytas veiklas.

10.2. Kviesti ir priimti CPVA atstovus (pagal
poreikj) | susitikimus su vietos valdzios
institucijomis, bendruomene.

11. Salys patvirtina, kad visi su Projekto
jgyvendinimu susij¢ dokumentai saugomi ne
trumpiau kaip 10 mety po Projekto pabaigos.

IV. Finansiniai atsiskaitymai
12. Projekto partneris nepatiria jokiy islaidy,
susijusiy su S$io susitarimo ar projekto
jgyvendinimu, i$skyrus islaidas, susijusias su
darby atlikimu ar paslaugy teikimu, butinais
statybos objekto eksploatacijai pradéti.

13. Visas Projekto veiklos jgyvendinimui
reikalingas islaidas padengia, administruoja ir
visiSkai apmoka CPVA, laikydamasi
galiojanéiy teisés akty.

14. Projekto partneris neturi teisés vykdyti
vieSyjy pirkimy ar prisiimti finansiniy
isipareigojimy, i8skyrus atvejus, kai Salys pries
prisiimdamos jsipareigojimus tai aiskiai sutaria
raStu.

15. Projekto partneris neturi teisés reikalauti i§
CPVA kompensuoti jokiy ilaidy.

9.9. Iligroryeat Ta TNOJATH 3alOBHEHI W
nignicadi 3BiTH Tpo peanmizaiiio Ilpoekty y
CTPOKH, BCTAHOBJIEHI B YToJi Mpo peasizaiiio
[IpoexTy.

10. TIlaptHep Ilpoexkty, cepen iHmioro,
3000B’s13aHMI BUKOHYBATH Taki 3000B’si3aHHS:
10.1. HanexxHuM YMHOM Ta BYACHO peaii3yBaTh
3aX0/1M, 3a3HaveHi B MyHKTI 5.2.

10.2. 3arnpouryBaTH Ta npuiimMaTH
npeactaBHuKiB CPVA (3a norpebu) Ha 3ycTpiui
3 OpraHaMH MICIIEBOTO  CaMOBps/lyBaHHs,
rpoMa/Iolo.

11.  CropoHu miATBEP/UKYIOTh, IO  BCi
JOKYMEHTH, TMOoB's3ani 3 peanizauiero [Ipoekry,
36epiraloTbes NpoTIAroM ioxaimenine 10 pokis
micns 3aBepuieHHs [Ipoekry.

IV. ®@inancosBi po3paxyHKH
12. IlpoekTHH#i mnapTHEp He Hece IKOIHHX
BUTpAT, OB S3aHUX 3 BUKOHAHHAM 1€l Yroau
abo peanmizauiero Ilpoexty, okpiM BHTpar
[OB’S138HUX 3  BUKOHAHHSIM  poOiT/mociayr
HeOOXITHUX JUid BBEJCHHS B EKCILIyaTalliio
00’exra Oy1iBHHIITBA.
13. Vci Butparu, HeoOXximHi mms peamizamii
3ax0/iB [IpoexTy, NIOKPUBAIOThCS,
a/IMIHICTPYIOTbCS Ta TOBHICTIO OIUIAYyIOTHCS
CPVA BianoBigHO 10 YAHHOTO 3aKOHO/IaBCTBA.
14. IlpoexTHui mapTHep He Mae TmpaBa
3ificHIOBaTH MyOTiuHi 3aKymiBii abo Oparu Ha
cebe (iHaHcOBI 3000B’d3aHHS, 33 BHHATKOM
BHMa/IKiB, KOJM CTOPOHH YiTKO JIOMOBHJIHCS ITPO
[le B NMUCbMOBIH (opMi A0 NPHAHATTS TaKux
30008’ s13aHb.
15. TIpoexTHMI napTHEp He Ma€ MpaBa BUMaraTu
Biz CPVA BimmkoayBaHHs OyAb-SKHX BHTpAT.




V. Bendravimas
16. Bet koks bendravimas, susijgs su Sutartimi
ar jos jgyvendinimu, turi bati vykdomas rastu

V. Komynikanis
16. Bynp-sika koMyHikarlis, nos'sa3asa 3 Yromaow
a00 11 BUKOHAHHAM, IOBHHHA 3J1iHCHIOBATHCS B

(popierine ar elektronine forma), naudojant | micemoBiii  dopmi (B mamepopiii  a6o

toliau nurodytus bendravimo rekvizitus: €JIEKTPOHHIN  ¢dopMi), 3  BHKOPHCTAHHIM
KOHTAKTHHX JAHUX, 3a3HAYEHHUX HHKYE:

CPVA ir Zytomyro miesto | [ | Komynikaniiini  pexBisutn  CPVA Ta

tarybos komunikacijos rekvizitai:

Kuromupebkoi MichbKoi pajan:

Kontaktinis asmuo: Deimanté EZerskyté

Kontaktinis asmuo: Aurima Lasickiene

KonrakTHa ocoba: [leiimante Exxepckure

Konraktna ocoba: Aypima Jlacinkiene

El pastas: d.ezerskyte@cpva.lt
Telefonas: +37060368771

En. Ilomrra:d.ezerskyte@cpva.lt
Tenedon : +37060368771

El. pastas: a.lasickiene@cpva.lt
Telefonas: +37066361945

Kontaktinis asmuo: Svitlana Ol3anska

Kontaktinis asmuo: Vjaceslavas Glazunovas

El. pastas: 1506201 le@gmail.com
Telefonas: +380 96 292 9246

El. pastas: ukb@zt-rada.gov.ua
Telefonas: +380 67 593 5868

17. Angly kalba yra Projekto jgyvendinimo
darbo kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Visa
raSytiné Saliy komunikacija, taip pat ataskaitos
(jei tokiy ataskaity poreikis atsiras projekto
igyvendnimo metu) ir kita korespondencija turi
biiti raSoma angly / ukrainieéiy kalba.

En. ITomrra: a.lasickiene@cpva.lt
Tenedon: +37066361945

KonTtakTHa ocoba: CeiTnana Onelanceka

KonrakTna ocoba: B’suecinar I'nasyHos

En. Ilomrra: 1506201 1e(@gmail.com
Tenedon : +380 96 292 9246

En. Ilomra: ukb@zt-rada.gov.ua
Tenedon: +380 67 593 5868

17. Amnrnificckka MoBa € po0OY0K0 MOBOIO
peanizauii I[Ipoekty, skmo Croponn He
JNOMOBJIATBCS  iHakuwie.  Ycs  [HCBMOBA
KoMyHiKanis Misk CTopoHamu, a Takox 3BiTH (y
pa3i BUHHKHEHHs NOTpeOM B TaKWX 3BiTax Inij
qac peaizanii IIpoexTy) Ta iH1IIa
KOpPEeCIOHIeHILisl MaloTh 3iHCHIOBATHCS
AHIJTIHCHKOI0 MOBOIO.




VL. Isipareigojimai

18. Salys solidariai atsakingi uZ Projekto
jgyvendinimg pagal Sutartj, i¥skyrus tuos
atvejus, kai viena i$ $ios Sutarties Saliy dél savo
kaltés netinkamai vykdé Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus. Tokiu atveju
netinkamas finansuoti i$laidas ar kitas patirtas
islaidas padengia Salis, kuri netinkamai vykde
Sig Sutartj.

V1. BinnogizajabHicTh
18. Croponu HECYTh
BIAMOBINANBLHICTE 32 BHKOHaHHS IIpoexTy
BIIMOBIAHO 10 Yroaw, 3a BHHATKOM THX
BUNAJKiB, Komu oxna i3 Cropin uiei Yroam 3
BIacHOI BMHH HEHAJIe)XHHM YHHOM BHKOHAJa
3000B's13anHs, nepeadayeni e Yromow. Y
TAKOMY BHUIAJAKy HENpPHHHATHI  (iHAHCOBI
BUTpaTH a00 IHII TOHEeCeHi BHTpaTH Hece
CropoHa, sika He BUKOHAJIA 10 YTO/Y HAJIEKHHM
YHHOM.

coJliiapHy

VII. Konfidencialumas
19. Visa su Projektu susijusia informacijg ir
dokumentus Salys laikys konfidencialiais,
i8skyrus atvejus, kai atskleisti informacijg apie
Projekta reikalauja teisés aktai arba Projekto
igyvendinimo sutartis.

VII. Konginenuiiinicrs
19. Ves indopmariis Ta JOKYMEHTH, MOB's13aH1 3
IlpoexTom, € koH(}ijeHIIHHUMH, 38 BHHITKOM
BUNAJKIB, KOJM PO3KpUTTS iH(popmamii om0
[IpoekTy BHMaraeThcsi 3aKOHOJABCTBOM abo
yroJ1010 1po peanizauito [Tpoekry.

VIII. Projekto matomumas

20. CPVA yra atsakinga uz Projekto vie$inimg.
Projekto  partneris  dalyvauja  Projekto
renginiuose ir viesina Projekto veiklas pagal su
CPVA sudarytus susitarimus.

21. Visa Projekto partnerio vykdoma vie§inimo
veikla turi buti suderinta su CPVA, kad atitikty
Sio susitarimo sglygas.

VIIIL. Onpuioauenns Ipoexty
20. CPVA BianoBijiae 3a npoBeAeHHS TPOMOILiT
Ilpoexry. IlaptHep mnpoekty Oepe yuacth y
3axonax IIpoekty Ta monmynspusanii AisUIBHOCTI
IIpoexTy BiOMOBIAHO MO Yroj, YKIaJeHHX 3
CPVA.
21. Ycs indopmaniiina aisnabHiCTh, M0
3ilcHIOEThes mapTHepoM [Ipoekty, Mae OyTu
y3rojkena 3 CPVA, mo6 Bijnosizatd ymoBam
niel Yroau.




IX. Pakeitimai, sustabdymas ir
nutraukimas

22. Bet kokie Sutarties pakeitimai turi buti
daromi rastu.

23. Pakeitimai jsigalioja ta dieng, kai juos
pasiraso paskutiné Salis.

24 Projekto jgyvendinimo klausimais Salys
bendrauja  elektroniniais  laiskais. = Toks
susiraSingjimas laikomas tinkamu ir galiojan¢iu
praneSimu, jeigu jis siun¢iamas Sutarties 16
punkte nurodytais el. pasto adresais.

25. Apie Projekto pakeitimus CPVA
jsipareigoja nedelsdama, ne véliau kaip per 5 d.
d., dienas nuo suZinojimo apie Projekto keitimy
jsigaliojimg informuoti Projekto partner;j.

26. Si Sutartis gali biiti nutraukta:

26.1. abipusiu ragytiniu Saliy susitarimu;

26.2. jei Salis nevykdo $ioje Sutartyje numatyty
jsipareigojimy ilgiau kaip 20 (dvide$imt)
kalendoriniy dieny nuo kitos Salies ragytinio
pranesimo apie tai gavimo dienos;

26.3. nutraukus Projekto jgyvendinimo sutartj.

IX. Baecenns 3MiH, NpH3yNHHEHHS Ta
po3ipBaHHs

22. bynp-saki 3miHm g0 Yroad NOBHHHI
3/1iHCHIOBATHCS B TUCEMOBIH (hopmi.
23. 3miHM HaOyBalOTh YHMHHOCTI 3 JaTd iX
MiMHCAHHS 0CTaHHBOIO CTOPOHOIO.
24. 3 nurave peanizauii IIpoekty Croponu
CNIJIKYIOTBCSl  €NIEKTPOHHOIO MMOINTO. Take
JIMCTYBaHHs BBAXKACTBLCSI HAIEHKHHUM 1 YHHHHM
NOBIZIOMJIEHHSIM, SIKIIO BOHO HaJICHJIA€ThCS HAa
aJIpecH eJIEKTPOHHOI IIOLITH, 3a3Ha4Y€Hi B MYHKTI
16 Ilororopy.
25. Ilomo 3mim  po Ilpoekty CPVA
3000B’A3y€TbCS HEraiHO, He Ii3HilIE HIXK
OpoTAroM 5 JHIB 3 MOMEHTY OTPHMAaHHS
indopmarii npo HabpaHHs YHHHOCTI 3MiHAMH 110
IIpoexTy, TNOBIIOMHTH TIpo 1 mapTHepa
[Tpoexty.
26. Jlis uiei Yroau Mmoxe OyTH NpHITHHEHA:
26.1. 3a B3a€EMHOIO ITUCBMOBOIO 31071010 CTODIH;
26.2. saxmo ogna i3 CTOpiH He BHKOHYE CBOI
3000B's13aHHA, mnepenbaveHi wiero  Yrozoro,
npoTaroM Oinbine 20 (IBafLATH) KaleHIapHUX
JHIB 3 JlaTM  OTPHMAaHHA  MHCHLMOBOIO
TNOBIJIOMJIEHHs 1TPo 11 Bif iHmoi CTopouy;
26.3. y pasi npunuHeHHs nii Jlorosopy mpo
peaunizarito [Ipoexry.

X. Asmens duomeny tvarkymas

27. Salys privalo tvarkyti asmens duomenis
pagal Sutart] laikydamosi galiojanéiy ES ir
nacionaliniy duomeny apsaugos teisés akty.

X. O0pobka nepcoHAJILHUX JAHHX

27. CropoHH NOBHHHI 37iiicHIOBaTH OGPOOKY
IEPCOHANILHUX  JIaHUX B paMKax  YTroju
BIJITIOBI/IHO /10 YMHHOTrO 3akoHojaBcTBa €C Ta
HaIlIOHAJILHOTO  3aKOHOJABCTBA IPO  3aXMCT
JaHHX.




XI. Nenugalimos jégos aplinkybés (force
majeure) ir karo veiksmai Ukrainoje

28. Salys neatsako uz Sutarties nuostaty
nevykdyma ar netinkama vykdyma, jei tai
susij¢ su nenugalimos jégos aplinkybémis
(force  majeure).  Nenugalimos  jégos
aplinkybes, atsiradusias Lietuvoje,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis
kodeksas ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybéms taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 " Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo"
bei Ukrainos 1997 m. gruodZzio 02 d. jstatymas
Nr. 671/97-BP "Del prekybos ir pramonés rimy
Ukrainoje". Ukrainoje atsiradusias
nenugalimos  jégos  aplinkybes  pagal
atitinkamus Ukrainos teisés aktus patvirtina
kompetentinga Ukrainos institucija.

29. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy negali laiku jvykdyti
(tinkamai jvykdyti) savo sutartiniy
isipareigojimy, privalo nedelsdama, bet ne
veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo
aplinkybiy paaiskéjimo dienos apie tai pranesti
kitai Saliai elektroniniu pastu arba registruotu
laisku. Salis, paZeidusi minéta termina,
atleidziama nuo atsakomybés tik nuo to
momento, kai kita Salis gauna jos pranesima
apie nenugalimos jégos aplinkybes.

30. Salis, kuri remiasi nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybémis, privalo jas pagrjsti
teisés akty nustatyta tvarka.

31. Jeigu Salis dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy negali vykdyti savo
sutartiniy  jsipareigojimy ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, kita Salis turi
teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj.

XI. ®Popc-maxopHi 06cTaBHHHE Ta BilichbKOBI
aii B Ykpaini

28. CTOpOHHM He HecyTh BiINOBIZAILHOCTI 3a
HEBHKOHAHHS ab0 HEeHale)XHe BUKOHAHHS Oy 1b-
SKOTO MOJIOKEHHS! YTO/H, SIKIIO 1€ MOB'A3aH0 3
obcraBuHaMu  HenepeOopHOI culH  (ghopc-
madxcopuumu - obcmasunamu).  DPopc-MaxopHi
00CTaBMHM, 1[0 BHHHKAIOTh Yy  JIWTBI,
Pery oI ThCS LuBUILHUM KOJIEKCOM
JIutoBcpkoi  PecnyOniku  ta  IlpaBunamu
3BIIbHEHHS BiJl BiANOBIIATBHOCTI y 3B'A3KYy 3
(hopc-MaKOpHUMH ofbcTaBHHAMH,
3aTBEPDKEHUMH [TocTanoBoO Vpsany
JIntoBepkoi PecriyGmiku Ne 840 Bix 15 nummns
1996 poxy '"Ilpo 3arBepikenns IIpasun
3BUIBHEHHS BiJl BiANOBIJaIBHOCTI y 3B'A3KYy 3
bope-maxopHuMH 0oOcTaBMHAMH" Ta 3aKOHOM
Ykpainu Big 02 rpyaus 1997 poky Ne. 671/97-
BP "Ilpo rtoproBo-npoMucioBi mamatH B
Ykpaini". @opc-MaxopHi 00CTaBMHH, 10
BHHHKJIM B YKpaiHi, NOBHHHI OyTH 3acBiqueHi
3TiJIHO 3 Bi/INOBIZIHMM 3aKOHOaBCTBOM Y KpaiHu
KOMIIETEHTHHM OpraHoM Y KpaiHH.

29, CropoHa, sIKa HE MOXKe
CBOEYACHO/HAJIE)KHUM UYHHOM BHKOHATH CBOI
JIOTOBIpHi 3000B's13aHHsI BHACITIJIOK JIii 00CTaBUH
HenepeOOpHOi cHJIK, 3000B's3aHA I1OBIIOMHTH
npo ue iHmy CTOPOHY €JeKTPOHHOK MOIITOK
ab0 peKOMEH/I0BaHUM JIMCTOM Y HANKOPOTIIHii
TepMiH, aJie He mi3Hiire 7 (ceMu) poOOUYHX JHIB 3
IHS, KONM Taki 0OCTaBUHH CTAJld OYEBHIHHUMH.
Cropona, ska TmopymHjia BHINE3a3HAYCHHI
CTPOK, 3BUIBHSETHCS BiJl BIINOBIAIIHOCTI JIMIIIE
3 MOMEHTY OTpHMaHHs iHIOW0 CTOpoHOM ii
MOBIJIOMJIEHHSI NP0 HACTaHHS (POPC-MAKOPHHUX
00CTaBHH.

30. CropoHa, ska mocwiaeTbess Ha (ope-
Ma)XOpHi 0OCTaBHHH, TOBUHHA OOTPYHTYBATH 1X
y TNOpAAKY, BCTaHOBJIEHOMY HOPMATHBHO-
NpaBOBHMHU aKTaMH.

31. SIxmo CropoHa He MOX€ BHKOHYBAaTH CBOI
JIOrOBipHi 3000B'A3aHHs BHACHIIOK il (ope-
MaXOPHUX oOcTaBuH Oinbuie 15 (n'sTHagusTH)
KaleHJapHuX JHiB, iHma CTopoHa Mae mpaso
po3ipBaTH YTy B OZIHOCTOPOHHBOMY TIOPSI/IKY.




XIII. Baigiamosios nuostatos

32. Sutartis sudaroma elektroniniu pastu,
apsikei¢iant skenuotomis Sutarties kopijomis
su fiziniais para3ais.

33. Skenuotomis Sutarties
fiziniais paradais keiiamasi
nurodytais elektroniniais laiskais.

34. Sutartis jsigalioja tg diena, kai jg pasiraso
paskutine Salis.

35. Si Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy
jsipareigojimuy, nustatyty Projekto
jgyvendinimo sutartyje ir Sioje Sutartyje,
jvykdymo.

36. Nei Sutartis, nei jokios i§ Sutarties
atsirandancios teisés ar pareigos negali bati
perduotos treciajai Saliai be iSankstinio kitos
Salies ragytinio sutikimo.

37. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais -
po vieng kiekvienai Saliai (Si nuostata
netaikoma, kai Sutartis pasiraSoma elektroniniu
parasu).

kopijomis su
16 punkte

38. Bet kokie gincai, susij¢ su $ios Sutarties
sudarymu, galiojimu, aiskinimu ar vykdymu,
sprendZiami taikiai Saliy konsultacijomis.

39. Bet kokia bendra nuoroda j dienas $ioje
Sutartyje reiskia kalendorines dienas, jei
nenurodyta kitaip.

40. Toliau nurodyti priedai yra neatskiriama
Sios Sutarties dalis: Projekto 1 etapo
jgyvendinimo grafikas.

XIIL. Mpukinuesi noJioxkeHHs

32. VYroma ykinajgaeTbcs UUIAXOM — 0OMimy
€JIEKTPOHHOIO TMOIITOK CKAHOBaHUMH BEPCisAMH
Yroau 3 ocobucTUMM MiNTKMCaMHu.

33. OOMiH ckaHOBaHWMH BepcisiMu Yromu 3
OCOOMCTMMH  MiAnucamMu  3JIHCHIOETBCS  3a
CICKTPOHHHMH aJ(pecaMH, 3a3HAaYCHUMH B 11. 16.
34. Yrona nHabupae YMHHOCTI 3 1aTH IiAIMCaAHHS
i1 octanHbOIO CTOPOHOIO.

35. Ls VYroja npunuHs€ CBOIO Jil0 IIicis
BHKOHaHHs  Bcix  3000B's3anp  Cropin,
BU3HauyeHUX B JloroBopi mpo peanizaitiio
ITpoexTy Ta i Yropi.

36. Aui Yroja, ani Oy1b-sKi ipasa ui 060B'13KH,
10 BHIUIMBAIOTL 3 YTOIU, HE MOXYTh OyTH
nepenani TpeTii cTopoHi 0e3 mnomnepeaHBOI
nUCcbMOBOT 3rou iHIoT CTOPOHH.

37. Lls Yroja cxiajieHa y JIBOX OPHIiHAJIBHHX
IPUMIpPHUKAX - IO OJHOMY MPUMIPHHMKY s
K0kHOI CTOpOHM (1€ HE CTOCYEThCS BHITAIKIB,
Kol Yrojay miAnmMcaHO 3a  JIOMOMOTOKO
€JIEKTPOHHOTO MiIHCY ).

38. Bynp-sikuit crip, MOB'A3aHUi 3 YKIAJIEHHSM,
JUHCHICTIO, TIIyMaueHHsAM ab0 BUKOHAHHAM L€l
Yroau, BUpPILIYETBCS MHUPHHM IIISXOM dYepes
KoHcynbTarii Misk CTopoHamu.

39. bynb-sike 3arajbHe NMOCHIAHHS Ha JIHI B Il
Yroji 03Havae KaJieHJapHi [Hi, SKIIO HE BKA3aHO
iH1IE.

40. HacTynHi 1ogaTKy € HEBi'€eMHOKO YaCTHHOIO
uiei  Yrogm: I'padik peanizauii IIpoexty
MEpILOTo eTamy.




XI1V. Saliy paraai

XIV. ignucu Cropin

CPVA vardu

S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Registracijos kodas: 126125624

Tel. (8 5) 251 4400

CPVA filialo — Lietuvos tarptautiniy
partnerysciy centro direktoré
Rasa Surauciené

parasas

Projekto partnerio vardu

S. P. Koroliovo aikste 4/2,
Zytomyras, 10014, Ukraina
Registracijos kodas: 13576954
Tel.: +380 (412) 48-11-87

Miesto tarybos sekretore
Halyna Symanska

Bix CPVA

C. Konapckio Byi., 13, LT-03109 Binbhioc
Peectpaniitnuii kox: 126125624

Ten. (8 5) 251 4400

Hupextop Bigninenus CPVA - JIutoBcbKoro
LIEHTPY MI)KHAPOAHOTO MAPTHEPCTBA
Paca Cypayuene

Bix IlaprHepa npoekTy

maiinan im. C. I1. Koponboga, 4/2,
M. Kuromup, 10014, Ykpaina
Peectpauiiinuii koxa: 13576954
Ten.: +380 (412) 48-11-87

Cekpetap MicbKOi paju
['amuna lllumanceka







