

Замовник  
(назва організації)  
Підрядник  
(назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво Капітальний ремонт благоустрою території «Дивосвіт» - парк розвитку та відпочинку на Крошні в м.Житомир, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: Динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 22 липня 2019 р.

| №<br>п/п | Обґрунтування  | Найменування витрат  | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|----------|----------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|
|          |                |  | всього              | у тому числі:        |                 |
|          |                |  |                     | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2              | 3  | 4                   | 5                    | 6               |
| 1        |                | Прямі витрати,<br>в тому числі   | 588,45955           | 588,45955            | -               |
|          | Розрахунок N1  | Заробітна плата  | 106,64037           | 106,64037            | -               |
|          | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів   | 132,1747            | 132,1747             | -               |
|          | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів   | 349,64448           | 349,64448            | -               |
| 2        | Розрахунок N4  | Загальнопромислові витрати   | 92,81909            | 92,81909             | -               |
| 3        | Розрахунок N5  | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд   | -                   | -                    | -               |
| 4        | Розрахунок N6  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                    | -               |
| 5        | Розрахунок N7  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)   | -                   | -                    | -               |
| 6        | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати   | -                   | -                    | -               |
| 7        | Розрахунок N9  | <b>Разом</b>   | 681,27864           | 681,27864            | -               |
| 8        | Розрахунок N10 | Прибуток   | 28,56663            | 28,56663             | -               |
| 9        | Розрахунок N11 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій   | 5,16702             | -                    | 5,16702         |
| 10       | Розрахунок N12 | Кошти на покриття ризику   | -                   | -                    | -               |
|          |                | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   | -                   | -                    | -               |

| 1  | 2              | 3   | 4         | 5         | 6         |
|----|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Розрахунок N13 | <b>Разом (пп. 1-10)</b><br>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не включені до складових вартості будівництва (без ПДВ) | 715,01229 | 709,84527 | 5,16702   |
| 12 |                | <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b><br>Податок на додану вартість  | 715,01229 | 709,84527 | 5,16702   |
|    |                | <b>Всього договірна ціна</b>  | 143,00246 | -         | 143,00246 |
|    |                |   | 858,01475 |           |           |

Керівник підприємства  
(організаційний керівник)



Керівник генеральної  
підрядної організації

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

