
м. Житомир

Д О Г О В І Р  №7335
На виготовлення проектно-кошторисної документації

,22м 2019 р.

КП "Житомирводпроект" в подальшому “ВИКОНАВЕЦЬ”, в особі голови 
правління Горносталя Ю.Д., діючого на основі Статуту з однієї сторони, і Управління 
комунального господарства Житомирської міської ради , в особі начальника управління 
Мариуна О.В., що діє на підставі Положенння в подальшому “ЗАМОВНИК”, з другої 
сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 .“ЗАМОВНИК” доручає, а “ВИКОНАВЕЦЬ” приймає на себе виготовлення проектно- 
кошторисної документації на стадії робочий проект по об’єкту: «Капітальний ремонт 
благоустрою території «Дивосвіт» - парк розваг та відпочинку на Крошні в 
м,Житомир».

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.3а виконану роботу, згідно цього договору, “ЗАМОВНИК” перераховує 
“ВИКОНАВЦЮ” на підставі акту виконаних робіт у відповідності з протоколом 
погодження договірної ціни (грн.):
118992 (Сто вісімнадиять тисяч дев'ятсот дев’яносто дві) грн.ОО коп. в т.ч. ПДВ -  
19832,00 грн.
2.2. “ВИКОНАВЕЦЬ” приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів після 
підписання договору та отримання від “ЗАМОВНИКА” вихідних даних для проектування. 
Оплата за виконані роботи проводиться поетапно згідно актів виконаних робіт.

2.3. Якщо протягом дії договору виникне необхідність виконання додаткових робіт. 
“ВИКОНАВЕЦЬ” приступає до їх виконання після підписання додатку до цього договору, де 
буде погоджена Сторонами вартість додаткових робіт та строки їх виконання.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. „ЗАМОВНИК” має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись 
у діяльність „ВИКОНАВЦЯ”.
3.2. .„ЗАМОВНИК зобов’язаний:

- здійснити оплату робіт згідно п. 2.1 договору.
- прийняти виконану роботу за накладними та актами виконаних робіт
- у разі виявлення недоліків у виконаній роботі письмово повідомити про це 

„ВИКОНАВЦЯ” не пізніше 5 робочих днів після отримання документації

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. ’’ВИКОНАВЕЦЬ” має право:
Письмово інформувати Замовника про незалежні від Виконавця обставини, що загрожують 
якості та строкам виконання роботи, або унеможливлюють виконання його зобов’язань за 
цим договором.
4.2 .’’ВИКОНАВЕЦЬ” зобов’язаний:
4.2.1. Виконати визначені роботи якісно та у строки, визначені у договорі.
4.2.2. Протягом 5 робочих днів повідомити Замовника про закінчення виконання робіт.



5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язань є його 
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 
змістом договору.
5.2. За прострочення виконання зобов’язань, ’’ВИКОНАВЕЦЬ” сплачує “ЗАМОВНИКУ” 
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
5.3. За прострочення строків платежу “ЗАМОВНИК” сплачує .’’ВИКОНАВЦЮ” пеню в 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
5.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, 
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що 
вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Після виконання об’ємів робіт “ЗАМОВНИК” проводить оплату послідуючих 

етапів згідно актів виконаних робіт через 5 робочих днів після їх підписання 
“ЗАМОВНИКОМ” та “ВИКОНАВЦЕМ”.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
7.1. Всі суперечки та розбіжності між сторонами, що виникають у зв’язку з 

виконанням цього договору, розв'язуються шляхом переговорів і досягнення згоди. 
Невирішені спори розв'язуються у відповідності до чинного законодавства України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності повного чи часткового виконання 

зобов'язань за цим договором, якщо невиконання зобов'язань є наслідком дії непереборної 
сили (пожежа, повінь, землетрус, стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк). 
Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується відповідними органами у 
встановленому законодавством України порядку.

8.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або 
часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим договором, виконання умов 
договору відкладається на час, протягом якого будуть діяти ці обставини.

9. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
9.1.При завершенні робіт “ВИКОНАВЕЦЬ” представляє “ЗАМОВНИКУ” акт виконаних 
робіт. У разі, якщо “ЗАМОВНИК” отримав від “ВИКОНАВЦЯ” технічну документацію 
згідно п.1.1. договору разом з актом виконаних робіт, та у 5-денний термін з дня її отримання 
не підписав акт виконаних робіт та не пред’явив претензій до документації і не повернув 
примірник акту виконаних робіт “ВИКОНАВЦЮ”, то в такому разі акт виконаних робіт 
вважається дійсним то/або підписаним. Факт отримання проектної документації 
“ЗАМОВНИКОМ” може бути підтверджений накладною.

10.ІНШІ УМОВИ
10.1. Умови дотримання* прав сторін на передану продукцію - не передавати іншим 

особам і установам оригінали та копії продукції, яка одержана від “ВИКОНАВЦЯ”.
10.2. Власником виготовленої продукції є виключно “ЗАМОВНИК”.



10.3. У випадку дострокового розриву договору по ініціативі “ЗАМОВНИКА”, 
“ВИКОНАВЦЮ” сплачується вартість фактично виконаних робіт.

10.4. Договір може бути розірваний достроково за згодою сторін, або в судовому 
порядку.

10.5. У випадку припинення фінансування із бюджету, початок фінансування і 
остаточні розрахунки за згодою сторін можуть переноситись. Терміном закінчення дії 
договору вважається дата остаточних розрахунків.

10.6.Зміни до договору можуть вноситись за згодою сторін шляхом укладання 
додаткової угоди.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

11.1. Строк дії договору :
початок; 92 2 0 ^ 3  закінчення: 31 грудня 2019р.

Терміном закінчення дії договору вважається дата остаточних розрахунків.

12 РЕКВІЗИТИ СТОРІН
"ЗАМОВНИК” - Управління комунального господарства Житомирської міської ради
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